

ZESTAWIENIE OFERT

Informacja z otwarcia ofert - postępowanie Nr ZDP.7.26.23.2026 -  
Remont dróg powiatowych polegających na wykonaniu zadań:  
Część 1 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1158N odc. Karwiny – granica powiatu (Osiek)  
Część 2 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1385N odc. m. Płoskinia  
Część 3 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1346N odc. Borowiec – Radziejewo  
Część 4 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej  
Nr 1393N odc. Krzewno – Gronówko

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert dla w/w postępowania.

| Nr<br>zad. | Nazwa zadania                                                                                             | Szacunkowa<br>wartość<br>zamówienia<br>brutto | Oferta nr 1                                                                                               |                             |                                      | Oferta nr 2                                                                                     |                             |                                      | Oferta nr 3                                               |                             |                                      | Oferta nr 4                                      |                             |                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                           |                                               | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe<br>TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1,<br>82-100 Nowy Dwór Gdański |                             |                                      | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane<br>SANBUD Sp. z o.o.<br>ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn |                             |                                      | STRABAG Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków |                             |                                      | DRO-MAS Sp. z o.o.<br>Ługwałd 178, 11-001 Dywity |                             |                                      |
|            |                                                                                                           |                                               | Wartość<br>brutto zł                                                                                      | Okres<br>gwarancji<br>[lat] | Warunki<br>płatności<br>[liczba dni] | wartość<br>brutto zł                                                                            | Okres<br>gwarancji<br>[lat] | Warunki<br>płatności<br>[liczba dni] | wartość<br>brutto zł                                      | Okres<br>gwarancji<br>[lat] | Warunki<br>płatności<br>[liczba dni] | wartość<br>brutto zł                             | Okres<br>gwarancji<br>[lat] | Warunki<br>płatności<br>[liczba dni] |
| 1          | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1158N odc. Karwiny - granica powiatu (Osiek) | 334 070,46                                    | 196 052,78                                                                                                | 4                           | 10                                   | 279 681,41                                                                                      | 4                           | 10                                   | 238 647,96                                                | 4                           | 10                                   | 284 507,34                                       | 4                           | 10                                   |
| 2          | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385N odc. m. Płoskinia                      | 374 819,06                                    | 303 052,30                                                                                                | 4                           | 10                                   | 716 586,09                                                                                      | 4                           | 10                                   | 343 262,85                                                | 4                           | 10                                   | 403 667,05                                       | 4                           | 10                                   |
| 3          | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1346N odc. Borowiec - Radziejewo             | 357 684,00                                    | 206 990,55                                                                                                | 4                           | 10                                   | 276 339,71                                                                                      | 4                           | 10                                   | 251 277,29                                                | 4                           | 10                                   | 268 185,33                                       | 4                           | 10                                   |
| 4          | Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1393N odc. Krzewno - Gronówko                | 224 355,69                                    | 204 065,61                                                                                                | 4                           | 10                                   | 293 177,24                                                                                      | 4                           | 10                                   | 252 784,05                                                | 4                           | 10                                   | 296 234,16                                       | 4                           | 10                                   |

Z poważaniem,  
**Wojciech Skiba**  
Dyrektor  
Zarząd Dróg Powiatowych  
*/podpisano elektronicznie*

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Wojciech Skiba  
Data: 2026.06.25 14:35:49 CEST