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Zestawienie ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. Zakup wyposazenia dla
Osrodka Wypoczynkowego STAW GORNY w Pionkach w ramach zadania: ,,Rozbudowa potencjalu turystycznego

Miasta Pionki” na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP

Kwota przeznaczona przez zamawiajacego na wykonanie zadania: cz. 1 22000,00 zl, cz. 11 6000,00 zl, cz. 111 70000,00 zi

brutto, cz. IV 39000,00 z1 brutto, cz. V 25000,00 z1 brutto, cz. VI 5000,00 z1 brutto

Wymagany termin wykonania zamowienia: do 90/120 dni od dnia podpisania umowy

cz. 1
Ip Nazwa Firmy Cena brutto Skrocen.le te.r.mmu
realizacji
— .
1 ProEquip sp. z 0.0., Karmelkowa 33-35 paw.4, 52-437 Wroctaw, REGON 543457012 32 671,26 71 S Ocezge;rimm” ©
N . Skrocenie termi
2 WAM Wojciech Smolak, $wilcza 147K, 36-072, REGON 386284567 49 845,75 21 OCeZBe d:mmu ©
— .
3 Toro Sp. 7 0.0., Bren 64a, 33-140 Bren, REGON 524800083 76 260,00 z1 S Ocellnoe(;irimmu ©
—
4 KOSMAL Wojciech Kosmala, ul. Grabowska 20a, 82-500 Mareza, REGON 221967633 36 490,38 21 Skmcej:)e d:mm“ ©
cz. 11
Ip Nazwa Firmy Cena brutto Skrocen_le te_r‘mmu
realizacji
, — :
1 WAM Wojciech Smolak, $wilcza 147K, 36-072, REGON 386284567 6 368,94 71 S Ocezge(;irimmu ©
cz. I1II
. Skrocenie terminu
Ip Nazwa Firmy Cena brutto o
realizacji
| PRZEDSIEBIORSTWO USLUG LESNYCH "TAXUS" Wojciech Abramowicz, Zdzary 42, 26-670 35 055.00 71 Skrocenie terminu o
Zdzary REGON 672417202 D02 40 dni
cz. IV
—
Ip Nazwa Firmy Cena brutto S ocen}e e.r.mlnu
realizacji
1 TECHFIX Marcin Stawinski, ul. Warszawska 77, 26-600 Radom, REGON 141372815 38 000,00 zi Skrocezgesirimmu ©




cz.V

Skrocenie terminu

Ip Nazwa Firmy Cena brutto o
realizacji

| Toro Sp. 7 0.0., Bren 64a, 33-140 Bren, REGON 524800083 60 024,00 z1 Skroce%e(;irimmu ©

2| SPORTPLUS.PL Sp. 7 0.0., ul. Juliusza Stowackiego 75A, 32-400 Myslenice, REGON 381867650 3454332 71 Skmcezgeﬁmmu ©

cz. VI

Ip Nazwa Firmy Cena brutto Skrocen.le te.r.mmu
realizacji

1 LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Sliwkowa 5, 82-520 Badki, REGON 386206975 Skrécenie terminu o

43 050,00 z1

40 dni

BURMISTRZ MIASTA

(-) Lukasz Miskiewicz




